

Město Třemošnice

Náměstí Míru 451, 538 43 Třemošnice, telefon 469 611 112

Nabídkové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce v souladu s § 6, zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění

Zadavatel: Město Třemošnice, Náměstí Míru 451, Třemošnice, 538 43, IČ 00271071,
zastoupený starostou Mgr. Stanislavem Pecou

Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Peca – starosta, peca@tremosnice.cz, 469611112, 739418454

Předmět zakázky

Vybudování části nového chodníku ke hřbitovu vč. odvodnění (od stodoly k chatě) v ul. 1. máje, Třemošnice.

Popis předmětu zakázky

Vybudování části chodníku ke hřbitovu vč. odvodnění dle projektové dokumentace, kterou zadavatel předá osobně na základě předchozí tel. dohody.

Doba a místo plnění

- realizace stavby: duben – květen 2014
- Třemošnice, ul. 1. máje, Třemošnice

Obsah a forma nabídek

- ocenění výkazu výměr
- uveďte celkovou cenu, odděleně DPH
- návrh smlouvy o dílo
- doložení certifikátu o jakosti zámkové dlažby

Místo a lhůta pro podání nabídek

- do 14.2.2014 do 10.00 hodin
- Městský úřad, Náměstí Míru 451, Třemošnice, 538 43, osobně nebo doporučenou poštou k rukám tajemnice – RNDr. Janě Kočové, v zalepené obálce s označením „chodník ke hřbitovu“ – neotevírat.

Hodnotící kritéria

- nabídková cena
- záruční lhůta

Zadavatel si vyhrazuje právo nabídku zrušit, měnit případně neuzavřít smlouvu se žádným zájemcem.



Mgr. Stanislav Peca
starosta města Třemošnice

V Třemošnici dne 29.1.2014

ROZPOČET

Stavba: Chodník ke hřbitovu Třemošnice - I. etapa

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Třemošnice


Zhotovitel:

Datum: 06.08.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				#ODKAZ!	
		D	1	Zemní práce				0,00	
1	K	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	25,000		0,00	21,0
2	K	001	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	99,000		0,00	21,0
3	K	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	99,000		0,00	21,0
4	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	99,000		0,00	21,0
5	K	001	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,500		0,00	21,0
6	K	001	131303109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,500		0,00	21,0
7	K	001	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 103 % PS	m3	10,000		0,00	21,0
8	K	001	182201101	Svahování násypů	m2	100,000		0,00	21,0
9	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	89,500		0,00	21,0
14	K	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	10,000		0,00	21,0
15	M	MAT	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	20,000		0,00	21,0
16	K	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	250,000		0,00	21,0
17	K	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	250,000		0,00	21,0
18	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,000		0,00	21,0
19	K	001	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	172,000		0,00	21,0
		D	2	Zakládání				0,00	
26	K	001	215901101	Ztuhnutí podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypekých l(d) do 0,8	m2	172,000		0,00	21,0
27	K	PK	ZK1	Statické zkoušky Edef2 = 30 MPa	Kč	1,000		0,00	21,0
28	K	011	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,500		0,00	21,0
29	K	011	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	4,000		0,00	21,0
30	K	011	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	4,000		0,00	21,0
		D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
31	K	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžšího tl do 100 mm	m2	172,000		0,00	21,0
		D	5	Komunikace				0,00	
32	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	181,000		0,00	21,0
33	K	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	161,000		0,00	21,0
34	M	MAT	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	5,000		0,00	21,0
35	M	MAT	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	163,200		0,00	21,0
36	K	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	11,000		0,00	21,0

37	K	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,000	0,00	21,0
38	M	MAT	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	12,960	0,00	21,0
39	K	221	564871111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	40,000	0,00	21,0
40	K	221	577165111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	40,000	0,00	21,0
41	K	221	564752111	Kryt z vibrovaného šetrku VŠ tl 150 mm	m2	10,000	0,00	21,0
42	K	221	599141111	Vyplnění spár živícnou závlivkou	m	20,000	0,00	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,00	
43	K	221	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živícného tl do 200 mm	m	20,000	0,00	21,0
44	K	221	919735114	Řezání stávajícího živícného krytu hl do 200 mm	m	20,000	0,00	21,0
45	K	221	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	2,500	0,00	21,0
46	M	MAT	553915300	ocelové žárově zinkované zábradlí dvoumadlové s kotvením, trubka 50/4 ocelové zábradlí v. 1,1 m, dl. 2,5 m (50kg)	m	2,500	0,00	21,0
47	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	215,000	0,00	21,0
48	M	MAT	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	215,000	0,00	21,0
49	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	14,000	0,00	21,0
50	M	MAT	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	14,000	0,00	21,0
51	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	2,000	0,00	21,0
52	M	MAT	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	4,000	0,00	21,0
53	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,000	0,00	21,0
54	K	221	919441211	Obklad propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	8,000	0,00	21,0
55	K	221	919411131	Čelo propustku z betonu prostého vodostavebného pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	8,000	0,00	21,0
56	K	311	919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400	m	20,000	0,00	21,0
57	M	MAT	592225460	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm	kus	8,000	0,00	21,0
58	K	221	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	100,000	0,00	21,0
	D	99		Přesun hmot			0,00	
59	K	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,870	0,00	21,0
60	K	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,870	0,00	21,0
61	K	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	25,830	0,00	21,0
62	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,870	0,00	21,0
63	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	401,891	0,00	21,0
	D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
	D	0		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
64	K	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou náklady na vytýčení stávajících inženýrských sítí	Kč	1,000	0,00	21,0
Celkem							#ODKAZI	

LEGENDA



CHODNÍK - zámková dlažba šedá 60 mm

VJEZDY - zámková dlažba šedá 80 mm

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO SJEZDU - asfaltový beton

SLEPECKÉ TVAROVKY - červené

99' 13

LEGENDA SÍTÍ

- VEDENÍ VE SPRÁVĚ TELEFONICA O2 podzemní
- VEDENÍ VE SPRÁVĚ RWE
- VEDENÍ VE SPRÁVĚ ČEZ - NN podzemní
- KANALIZACE VE SPRÁVĚ VS Chrudim
- Vodovod VE SPRÁVĚ VS Chrudim

Oprava - výměna propus vč. šikmých betonových č

Zařízení a ošetření sp

99' 03 Oprava - výměna propustku DN400

vč. šikmých betonových čel

99' 03

98' 91

KM 0,071 70

P4

KM 0,055 03

KM 0,040 00

KM 0,020 00


679/2

Zařízení a ošetření spáry

Zařízení a ošetření spáry

Silnice III/33740

Přeprofilování příkopu do spádu



680/1

833

789

40/6

99' 63

potní cesta

00 000 0 02

1.60

1.43

chodník

299 31 298 72 298 63 298 58 298 50 298 61 298 53 298 39 298 48 298 50 298 33 298 47 298 32 298 40 298 51 298 52 298 43 298 56 298 36 298 46 298 26 98 29 97 91 97 48 98 28 97 69 98 44 98 24 98 20 98 46 97 72 98 45 98 66 98 30 97 63 98 45 98 32 97 77 98 46 98 58 98 82 98 89 98 89


LEGENDA SÍTÍ

- VEDENÍ VE SPRÁVĚ TELEFONICA 02
podzemní
- VEDENÍ VE SPRÁVĚ RWE
- VEDENÍ VE SPRÁVĚ ČEZ – NN podzemní
- KANALIZACE VE SPRÁVĚ VS Chrudim
- Vodovod VE SPRÁVĚ VS Chrudim

beton



680/1



833

789

680/2



1

Vypracoval Ing. Martin Liška	Zodp. projektant Ing. Martin Liška	Stat. zástupce Ing. Martin Liška	Ing. Martin Liška Nad Žlábkem 3757 Havlíčkův Brod tel. 605530859
Kraj : Pardubický Investor : Město Třemošnice	Datum 07/2013		
Akce : CHODNÍK KE HRBITOVU TŘEMOŠNICE - I. etapa			Formát 3x44
Příloha : Situace			Stupeň DSP
			Čís. zakázky 1327
			Měřítko Č. výkresu F.2